

I 설계서 및 입찰금액 심사 기준 등

순번	질 의 내 용	회 신 내 용
1	<p>[질의사유] 정산분 금액 관련</p> <p>[질의내용]</p> <p>통영기지 부대설비 대비공사 내역 중 정산분(전력비, 전기 안전관리 대행)의 항목이 포함되어 있는데 이 금액은 고정 금액으로 제출인지 확인 바랍니다.</p>	<p>▶ 설계내역서 오류사항으로 정정공고 예정이며, 입찰 Bid 파일 재배포 예정입니다.</p>

II 하도급계획서 작성 등

순번	질 의 내 용	회 신 내 용						
2	하도급계약금액 비율 관련 산업안전보건관리비 산정시 관급자재 포함 여부?	<p>○ 제2차 공지사항 및 질의답변("16.12.15) 순번 72, 73번 회신내용과 관련하여, 하도급 계약 "A" 및 "B"의 금액 산정시 산업안전보건관리비내 관급자재비는 제외하여 심사됩니다.</p> <table border="1" data-bbox="958 579 2145 815"> <thead> <tr> <th data-bbox="958 579 1256 675">구 분</th> <th data-bbox="1256 579 1749 675">설계서 기준</th> <th data-bbox="1749 579 2145 675">하도급 심사 기준</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="958 675 1256 815">산업안전보건관리비 적용요율</td> <td data-bbox="1256 675 1749 815">$(\text{재료비} + \text{직접노무비} + \text{관급자재}) \times 21\%$</td> <td data-bbox="1749 675 2145 815">$(\text{재료비} + \text{직접노무비}) \times 21\%$</td> </tr> </tbody> </table>	구 분	설계서 기준	하도급 심사 기준	산업안전보건관리비 적용요율	$(\text{재료비} + \text{직접노무비} + \text{관급자재}) \times 21\%$	$(\text{재료비} + \text{직접노무비}) \times 21\%$
구 분	설계서 기준	하도급 심사 기준						
산업안전보건관리비 적용요율	$(\text{재료비} + \text{직접노무비} + \text{관급자재}) \times 21\%$	$(\text{재료비} + \text{직접노무비}) \times 21\%$						

III 입찰BID파일(산출내역서) 작성시 유의사항

순번	질 의 내 용	회 신 내 용												
3	<p>[질의사유] 현장설명서 IV. 입찰내역작성 프로그램 자료입력 유의사항과 관련하여 가설사무소 관련 대비공사 입력시 유의사항에 대한 질의</p> <p>[질의내용]</p> <p>① 산출내역서 작성시 설계내역서(.xlsx)와 같이 재료비/노무비/경비 항목에 작성하여야 하는지?</p> <p>② 관련 공종 범위는 아래와 같은지? - '제주_저장탱크_대비_건축'의 모든 세부공종 - '부대설비_건축공사_통영'중 가. 건축공사 1)대비공사(10,597,020원) 공종의 모든 세부공종</p>	<p>① 가설사무소 설치 등에 해당하는 공종의 설계내역서 상 재료비/노무비/경비 단가는 입찰BID파일 입력시 경비 항목으로 모든 단가를 포함하여 작성하시기 바랍니다. - 입력 등 세부사항은 '현장설명서 IV. 입찰내역작성 프로그램 자료입력 유의사항' 참조.</p> <p>② 상기와 관련 설계내역서상 가설사무소 등 입찰BID파일 작성시 경비단가 항목만 입력 해당 공종</p> <p>(1) '제주_저장탱크_대비_전기'(.xlsx) 모든 세부공종 (2) '제주_저장탱크_대비_건축'(.xlsx) 모든 세부공종 (3) '제주_저장탱크_대비_기계'(.xlsx) 모든 세부공종 (4) '통영_부대설비_건축공사 중 대비공사'(.xlsx) 전체 (내역서: '010201 공통가설공사' 전체)</p> <table border="1" data-bbox="1227 1085 2123 1444"> <thead> <tr> <th>BID파일 순번</th> <th>공 종 명</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>300</td> <td>컨테이너형 가설건축물 - 사무실</td> </tr> <tr> <td>400</td> <td>컨테이너형 가설건축물 - 창고</td> </tr> <tr> <td>500</td> <td>컨테이너형 가설건축물 - 숙소</td> </tr> <tr> <td>600</td> <td>컨테이너형 가설건축물 - 실험실</td> </tr> <tr> <td>700</td> <td>컨테이너형 가설건축물 - 초소</td> </tr> </tbody> </table>	BID파일 순번	공 종 명	300	컨테이너형 가설건축물 - 사무실	400	컨테이너형 가설건축물 - 창고	500	컨테이너형 가설건축물 - 숙소	600	컨테이너형 가설건축물 - 실험실	700	컨테이너형 가설건축물 - 초소
BID파일 순번	공 종 명													
300	컨테이너형 가설건축물 - 사무실													
400	컨테이너형 가설건축물 - 창고													
500	컨테이너형 가설건축물 - 숙소													
600	컨테이너형 가설건축물 - 실험실													
700	컨테이너형 가설건축물 - 초소													

순번	질 의 내 용	회 신 내 용																																				
3		<p>(5) '통영_부대설비_대비_전기'(.xlsx) 모든 세부공종</p> <table border="1" data-bbox="1223 276 2114 1318"> <thead> <tr> <th data-bbox="1223 276 1541 341">BID파일 순번</th> <th data-bbox="1541 276 2114 341">공 종 명</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1223 341 1541 397">22600</td> <td data-bbox="1541 341 2114 397">LV CUBICLE(4TR-01)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1223 397 1541 453">22700 / 22800</td> <td data-bbox="1541 397 2114 453">TPCLLP-01, 19개월 임대</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1223 453 1541 509">23000 ~ 23700</td> <td data-bbox="1541 453 2114 509">0.6/1KV F-CV CABLE</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1223 509 1541 564">23800 ~ 24000</td> <td data-bbox="1541 509 2114 564">동관단자(1 HOLE)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1223 564 1541 620">24100</td> <td data-bbox="1541 564 2114 620">압착터미널</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1223 620 1541 676">24200~24500</td> <td data-bbox="1541 620 2114 676">ELP CONDUIT</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1223 676 1541 732">24600</td> <td data-bbox="1541 676 2114 732">CABLE TRENCH 뚜껑여닫기</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1223 732 1541 788">24700</td> <td data-bbox="1541 732 2114 788">공구손료</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1223 788 1541 844">24800</td> <td data-bbox="1541 788 2114 844">전선관 부속품비</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1223 844 1541 900">24900</td> <td data-bbox="1541 844 2114 900">잡품 및 소모재료비</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1223 900 1541 956">25100/25200</td> <td data-bbox="1541 900 2114 956">0.6/1KV F-CV CABLE</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1223 956 1541 1011">25300/25400</td> <td data-bbox="1541 956 2114 1011">STP UTP CABLE</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1223 1011 1541 1067">25500</td> <td data-bbox="1541 1011 2114 1067">H.P.S LIGHT</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1223 1067 1541 1123">25600</td> <td data-bbox="1541 1067 2114 1123">전화 단자반</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1223 1123 1541 1179">25700</td> <td data-bbox="1541 1123 2114 1179">공구손료</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1223 1179 1541 1235">25800</td> <td data-bbox="1541 1179 2114 1235">잡품 및 소모재료비</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1223 1235 1541 1291">26000</td> <td data-bbox="1541 1235 2114 1291">운반비</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="1223 1331 2114 1450">* 상기 내용을 반영하여 입찰BID파일을 작성하시기 바라며, 재료비 및 노무비 단가 입력으로 인한 금액 부적정 등 불이익 발생한 경우 모든 책임은 입찰자에게 있습니다.</p>	BID파일 순번	공 종 명	22600	LV CUBICLE(4TR-01)	22700 / 22800	TPCLLP-01, 19개월 임대	23000 ~ 23700	0.6/1KV F-CV CABLE	23800 ~ 24000	동관단자(1 HOLE)	24100	압착터미널	24200~24500	ELP CONDUIT	24600	CABLE TRENCH 뚜껑여닫기	24700	공구손료	24800	전선관 부속품비	24900	잡품 및 소모재료비	25100/25200	0.6/1KV F-CV CABLE	25300/25400	STP UTP CABLE	25500	H.P.S LIGHT	25600	전화 단자반	25700	공구손료	25800	잡품 및 소모재료비	26000	운반비
BID파일 순번	공 종 명																																					
22600	LV CUBICLE(4TR-01)																																					
22700 / 22800	TPCLLP-01, 19개월 임대																																					
23000 ~ 23700	0.6/1KV F-CV CABLE																																					
23800 ~ 24000	동관단자(1 HOLE)																																					
24100	압착터미널																																					
24200~24500	ELP CONDUIT																																					
24600	CABLE TRENCH 뚜껑여닫기																																					
24700	공구손료																																					
24800	전선관 부속품비																																					
24900	잡품 및 소모재료비																																					
25100/25200	0.6/1KV F-CV CABLE																																					
25300/25400	STP UTP CABLE																																					
25500	H.P.S LIGHT																																					
25600	전화 단자반																																					
25700	공구손료																																					
25800	잡품 및 소모재료비																																					
26000	운반비																																					